
                                                                                          Puławy, dnia 29.08.2016r 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Rozbudowa oświetlenia na stadionie MOSiR w Puławach, zgodnie z wymogami 
licencyjnymi PZPN 

I. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

Zamawiający:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 24-100 Puławy, ul. Hauke- 
Bosaka 1, działając na podstawie art. 89, ust. 1 pkt. 4 Ustawy  Prawo Zamówień 
Publicznych,  z dnia 29 stycznia  2004 roku w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu  nieograniczonego  o udzielenie zamówienia publicznego przez 
zamawiającego: „ Rozbudowa oświetlenia na stadionie MOSiR w Puławach, zgodnie  
z wymogami licencyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej”, informuje  
o odrzuceniu oferty Wykonawcy  Energo-Inwest Jacek Mielczarek, Dęba 5G, 05-140 
Serock. 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 w związku z art. 90 
ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity : Dz.U.z 2015r., poz. 
2164 z późn. zm.) – jej treść nie odpowiada treści siwz oraz zawiera rażąco niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

UZASADNIENIE: 

W ofercie nr 1/8/2016 z dnia 10.08.2016 Empresa Light Tomasz Giska dla Energo-
Invest Jacek Mielczarek wskazano produkty, które nie spełniają wymogów 
zamawiającego określonych w SIWZ. Zamawiający wymagał, by zaproponowany 
sprzęt spełniał następujące wymogi: 

- Zakup i zainstalowanie dodatkowych 44 opraw oświetleniowych typ LSG 1500W,    
gwarantujący średni pobór mocy nie większy niż 66kW w dodatkowym obciążeniu 
instalacji; 

- Zakup i zainstalowanie dodatkowych 4 poprzeczek wraz z okablowaniem  
i gniazdami do montażu w/w projektorów; 

- Zakup i zainstalowanie dodatkowych 4 zespołów skrzynek elektrycznych 
(enclousers boxes); 

- Zakup i zainstalowanie dodatkowych 4 kompletów przewodów w masztach do 
zainstalowanych opraw do skrzynek elektrycznych; 

- Dokonanie badania i pomiaru instalacji po wykonaniu rozbudowy oświetlenia  
w tym: 

a) Dokonanie korekty ustawienia oświetlenia; 
b) Dokonanie pomiaru rezystencji izolacji instalacji elektrycznej; 
c) Dokonanie pomiaru natężenia oświetlenia; 



d) Sprawdzenie samoczynnego wyłączania oświetlenia; 
e) Dokonanie przeszkolenia pracowników. 

Specyfikacja instalacji dodatkowego systemu: 

Maszt SK-M i SK – M2 

Poprzeczki (typ 8P dla 8 projektorów) są zainstalowane na masztach w drugim 
rzędzie od góry. 

Istniejące poprzeczki 2-4 muszą zostać obniżone o jeden poziom każda. 

Na ostatniej poprzeczce muszą zostać zainstalowane dodatkowo 2 projektory. 

Maszt SK-M3 i SK  M4 

Poprzeczki ( typ P dla projektorów ) są zainstalowane na masztach w pierwszym 
rzędzie od góry. 

Istniejące poprzeczki 1-4 muszą zostać obniżone o jeden poziom każda. 

Na ostatniej poprzeczce muszą zostać zainstalowane dodatkowo 4 projektory. 

Należy pamiętać, że przesunięcie poprzeczek będzie skutkowało wykonaniem 
reinstalacji kąta nachylenia 90% opraw. 

Waga poprzeczki 8P wraz z oprawami nie może przekraczać 145 kg. 

Waga poprzeczki 9P wraz z oprawami nie może przekraczać 164 kg. 

Zainstalowanie wyżej wymienionych elementów zagwarantuje poziom natężenia 
oświetlenia na poziomie 1200 lux, przy równomierności min/śr. 0,74. 

Moc całego systemu ( źródła światła, balasty) nie może przekroczyć 289 kW. 

Zwiększenie poziomu nasilenia oświetlenia do wymaganego poziomu 1400lux będzie 
następowało poprzez reinstalację projektorów oświetlających bieżnię i zakola. 

Wymagany poziom natężenia oświetlenia ma zostać potwierdzony protokołem 
powykonawczym, wykonanym zgodnie ze specyfikacją wytycznych FIFA. 

W związku z tym, że istniejący system objęty jest jeszcze 5 letnią gwarancją 
wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Moc dodatkowego zainstalowanego oświetlenia ( źródła światła, balasty) nie 
może przekroczyć 74.8 kW. 

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i 
uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 



W treści tej oferty nie są określone parametry opraw oświetleniowych "typ LSG 
1500 W, zagwarantowanie poboru mocy nie większego niż 66 kW" tj. elementów 
wymaganych w SIWZ . DE facto nie wiadomo więc na jakie "projektory oświetlenia" 
jest oferta.  

Pismem z dnia 18.08.2016r wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej 
kwestii.  

Zamawiający otrzymał  od Wykonawcy odpowiedź  z dnia 18.08.2016r.  Wyjaśnienia 
zawarte w tym piśmie są jednak niewystarczające. Do złożonych wyjaśnień  
Wykonawca nie dołączył żadnych dowodów.  W odpowiedzi nie znalazły się 
wyjaśnienia dotyczące wszystkich wymaganych parametrów oświetlenia. 

Ponadto w toku badania i oceny ofert przetargowych Zamawiający powziął 
wątpliwości co do prawidłowości skalkulowania elementów ceny Państwa oferty.  
Odbiegała ona bowiem w sposób rażący od kwoty jaką ustalił Zamawiający oraz od 
drugiej złożonej oferty. Na realizację usługi  Zamawiający ustalił kwotę brutto 
450.000 zł. Państwa oferta zawiera kwotę 269.370 zł brutto, która jest niższa o 
47.48% od ceny  brutto określonej przez Zamawiającego. Kwota zawarta w Państwa 
ofercie  jest również niższa o 44.39% od oferty następnej w wysokości  425.000,69 
zł brutto. Dokument mający wykazać możliwość zakupu oczekiwanych towarów  
w zaproponowanej cenie nie wykazuje możliwości ich zakupu. W szczególności 
podczas badania i oceny Państwa oferty  Zamawiający powziął wątpliwość  co do 
wysokości ceny jednostkowej wynikającej z ceny brutto w/w oferty oraz 
zaoferowanych materiałów do wykonania zadania.  

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający, na mocy art. 87 pkt1 PZP zwrócił się do Wykonawcy  
o złożenie wyjaśnień dotyczących złożonej w dniu 2016.08.16 oferty na rozbudowę 
oświetlenia na stadionie MOSiR w Puławach zgodnie z wymogami licencyjnymi 
PZPN:  

1. Przedstawienia karty technicznej projektorów LSG 1500W ze źródłem światła 
i wyglądem opraw. 

2. Karty technicznej skrzynek elektrycznych ( enclousers boxes) wraz z układem 
zapłonnikowym. 

3. Karty katalogowej poprzeczek wraz z fabrycznym systemem montażu 
projektorów okablowania do istniejącego systemu.  

Zgodnie z art.90 ust. 1 i 2 PZP zamawiający pismem z dnia 19.08.2016r zwrócił 
się do Wykonawcy „o złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny wykonania 
zamówienia oraz wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ”. W dniu 
23.08.2016r. Zamawiający otrzymał  od Wykonawcy odpowiedź. Wyjaśnienia 
zawarte w tym piśmie są jednak niewystarczające. Do złożonych wyjaśnień  
Wykonawca nie dołączył żadnych dowodów  na prawidłowe skalkulowanie cen 
jednostkowych oraz jakości zastosowanych materiałów. W związku z tym 
Zamawiający uznał, że cena ta jest rażąco zaniżona i wobec spełnienia przesłanek 
przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP ofertę Wykonawcy odrzucił. 

 



II. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum firm: 

1. Lider: Ekoprojekt Sp. z o.o., Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa.   
2. Konsorcjant: Electriv Sp. z o.o, ul. Srebrna 16, 00-8110 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie przyjętych 
kryteriów oceny oferty otrzymała 100 punktów (wg kryterium ceny) – podstawa 
prawna : art. 91 ust 1 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  będzie 
możliwe po dopełnieniu wszystkich formalności w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od otrzymania informacji o wyborze oferty. 

 

 

Dyrektor MOSiR w Puławach 

 

                  mgr Antoni Rękas 


